



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Umbaúba

Terça-feira • 27 de Fevereiro de 2024 • Ano VIII • Nº 2286

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Resumo

- ATA DA SESSÃO RESULTADO ANÁLISE DAS PROPOSTAS - TP 10/2023 - PMU.



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Humberto Santos Costa / Secretário - / Editor -
Praça Gil Soares, 272 Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEJFRTBDMEI2MDM2NKM0OU

Atas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

ATA DA SESSÃO RESULTADO ANÁLISE DAS PROPOSTAS- TP 10/2023- PMU.

Às 09:00h (nove horas) do dia 27 de fevereiro de 2024, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Umbaúba, sito Praça Gil Soares, 272, Centro – Umbaúba - SE, reuniram-se os membros dessa Comissão, designada pela **Portaria nº 2727, de 15 de março de 2023**, relativo a **TOMADA DE PREÇO N.º 10/2023**, objetivando a Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para **Reforma da Escola de Ensino Fundamental Joaquim Macedo Silva, localizada no Povoado Pau Amarelo, Umbaúba/SE**, conforme especificado no Anexo I do Instrumento Convocatório. Iniciando-se a sessão constatou-se a presença da empresa **FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME** neste ato representado por seu procurador o Sr. José Cláudio Bispo dos Santos. Dando seguimento, foram abertos os envelopes de proposta das empresas **WJ NEGENHARIA E INCORPORADORA LTDA ME** apresentando como valor de execução para obra **R\$ 1.038.793,07**; **FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME** apresentando como valor de execução para obra **R\$ 1.152.461,08** e **R&A CONSTRUTORA LTDA ME**, apresentando como valor de execução para obra **R\$ 1.166.887,05**. **Em seguida, a referida proposta fora passada para assinatura de todos os presentes.** Após análise dessa comissão foi dito que, referente a parte documental, estava tudo conforme exigido no instrumento convocatório. **Ato contínuo, tendo em vista a ausência do engenheiro municipal, o qual será responsável pela análise da parte técnica da proposta, foi dito pelo Presidente da CPL, que a sessão ficará suspensa para análise daquela.** Antes do término da sessão o representante da empresa **FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME**, **precisou ausentar-se.** Ainda, foi dito pelo Presidente da CPL, que todo o trâmite a posteriori, será anexado ao portal junto, bem como atos de convocação, serão, também, publicados no diário oficial do município. **Dê-se ciência. Publique-se.** Nada mais havendo a ser dito, encerrou-se a sessão, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e achada conforme vai devidamente assinada por todos.


OCEMÁRIO JOSÉ SANTANA DE SOUSA
Presidente da CPL


RAIMUNDO ROSIVALDO ROSENDO SANTOS
Secretário da CPL


JÚLIO CÉSAR MATINS DOS SANTOS
Membro da CPL